TENDERLENS • УЧЕБНАЯ ЗАКУПКА • TL-26-086

Проект муниципального контракта

Текущий ремонт кровли • проект, не для подписания

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ. Не является извещением ЕИС, контрактом или юридическим образцом. Все организации, суммы и объекты вымышлены.

1. Предмет и цена

Подрядчик выполняет текущий ремонт кровли районного культурного центра в объёме, согласованном техническим заданием. Заказчик принимает и оплачивает результат после подтверждения фактического объёма.

Цена контракта 6 750 000 руб., в том числе необходимые материалы, подъёмные механизмы, транспорт, контроль качества и накладные расходы.

2. Авансирование и расчёты

Аванс не предусмотрен. Заказчик не перечисляет предварительную оплату до подписания документов о приёмке выполненных работ.

Оплата выполненных работ производится не позднее 7 рабочих дней с даты подписания электронного документа о приёмке, оформленного в установленном порядке.

Подтверждение объёмов оформляется формами КС-2 и КС-3. Заказчик вправе запросить акты на скрытые работы и документы на используемые материалы.

Гарантийное удержание 5% предусмотрено до устранения выявленных при приёмке замечаний. Условие приведено только для тестирования документации и не является правовым шаблоном.

3. Сроки

Срок выполнения работ 40 календарных дней со дня передачи участка работ по акту. Промежуточные сроки определяются графиком, подписанным сторонами.

Подрядчик уведомляет Заказчика об обнаруженных скрытых дефектах. Изменение объёма и цены осуществляется только в предусмотренных законом случаях.

4. Безопасность и доступ на объект

Работы на высоте ведутся обученным персоналом. Подрядчик обеспечивает временное ограждение опасных зон и соответствующие средства защиты.

Представитель Заказчика имеет право осуществлять контроль без вмешательства в оперативное руководство подрядчика.

5. Приёмка и гарантия

Приёмка включает осмотр примыканий, контроль герметичности и сверку с ведомостью объёмов. Замечания фиксируются актом и устраняются в согласованный срок.

Гарантийный срок на выполненный ремонт кровельного покрытия составляет 36 месяцев.

6. Примечание о согласовании редакций

При выявлении противоречия между извещением и проектом контракта стороны обязаны определить актуальную редакцию до подписания. Этот учебный проект не задаёт приоритета одного файла над другим.

Настоящий комплект намеренно содержит противоречащие формулировки аванса и срока, которые должны быть вынесены на ручную проверку.

7. Перечень приложений

№	Документ
1	Техническое задание и дефектная ведомость
2	График ремонтных работ
3	Порядок доступа на кровлю и охрана труда